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działki nr ew. 1/10, 16/1 i 16/2 obręb 0281
oraz droga działka nr ew. 1/8 obręb 0281
Inwestor:

Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie  

   


Rodzinny Ogród Działkowy „Na Skarpie” 

 


ul. Smoleńska 170A, 85-871 Bydgoszcz

1.   Nazwa inwestycji:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH NA TERENIE ROD „NA SKARPIE” NA NIERUCHOMOŚCI O NR EW. 1/10, 16/1 i 16/2  oraz PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI O NR EW. 1/8 - obręb 0281 przy ul. Smoleńskiej w Bydgoszczy”
 2.   Kod CPV – kod i nazwa 

2.1. 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2.2. Dostawa, usługa, robota budowlana

3.   Zakres inwestycji
3.1. Określenie zakresu przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla wszystkich niezbędnych branż, na budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz modernizację istniejących instalacji wodociągowych, na nieruchomości ROD „Na Skarpie” oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowych na działce nr ew. 1/8 stanowiącej przejazd nieutwardzony, obejmującą: 

· budowę sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 1/10, 16/1 i 16/2 z podłączeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi MWiK.
· budowę przyłączeń dla ca 200 działek wewnętrznych  (altany + Dom Działkowca) do sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej jw.,

· remont z przebudową i rozbudową istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie działek o nr ew. 1/10, 16/1 i 16/2 zasilanej z sieci miejskiej, z podłączeniem ca 200 działek wewnętrznych (altany + Dom Działkowca) – woda do spożycia, doprowadzona do budynków.
· remont z przebudową i rozbudową istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej, zasilanej z zewnętrznej sieci EC II, z podłączeniem ca 200 działek wewnętrznych – tzw. woda surowa do podlewania - krany zewnętrzne.

· przebudowę i rozbudowę instalacji wodociągowych (wody pitnej i surowej) przechodzących przez działkę nr 1/8 stanowiącą drogę nieutwardzoną. Studnie wodomierzowe dla instalacji wodociągowych wody pitnej i surowej znajdują się na działce nr 1/10 przy ul. Okrężnej.
· remont, wzmocnienie istniejących skarp - jeżeli będzie wymagane,
· zabezpieczenie wykopów, 
· ustalenie i uzgodnienie niezbędnej wycinki zieleni.
· realizację niezbędnych robót, innych niż wymienione powyżej, a związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej i modernizacją instalacji wodociągowych.
3.1.1  Dla zadania przed przystąpieniem do projektowania niezbędne jest wykonanie: 
1. Mapy do celów projektowych obejmującej działki nr 1/10, 16/1, 16/2 i 1/8 obręb 0281, zawierającej m.in:
· podział na wewnętrzne działki,

· lokalizacje altan ogrodowych,

· inwentaryzację instalacji elektrycznej i wodociągowej tzw. „wody surowej”

· inwentaryzację instalacji wodociągowej wody pitnej w miarę możliwości,

· naniesienie warstwic i rzędnych uskoków i tarasów

2. Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla działek nr 1/10, 16/1, 16/2 i 1/8 opracowanej na warunkach określonych w decyzjach o warunkach zabudowy nr 63/2017 i 81/2017, rozszerzonej o:
· obliczenia stateczności skarpy,

· ocenę przydatności podłoża pod względem zagrożeń ze strony ruchów masowych do posadowienia nowej instalacji sanitarnej i modernizacji instalacji wodociągowej oraz wpływu budowy na utrzymanie stateczności skarpy 
· określenie innych wskazań do projektowanej inwestycji, mogących mieć wpływ na utrzymanie stateczności skarpy,
3. ekspertyzy budowlanej -  oceny technicznej istniejących budynków i budowli, w tym murków oporowych, powiązanych z trasą instalacji 
gdyż dopiero na bazie tych opracowań można będzie określić pełen zakres niezbędnych robót, mających na celu realizację oczekiwanych przez Inwestora efektów rzeczowych lub rozstrzygnąć czy lokalizacja inwestycji nie jest wykluczona z uwagi na ryzyko wystąpienia osuwisk albo jej realizacja, z uwagi na stopień skomplikowania, jest ekonomicznie nieuzasadniona.
 Dla zadania Inwestor uzyskał:

1. Decyzję o warunkach zabudowy nr 63/2017 z dn. 30.03.2017 r. dla działek nr 1/10, 16/1 i 16/2

2. Decyzje o warunkach zabudowy nr 81/2017 z dn. 26.04.2017 r. dla działki nr 1/8

3. Warunki techniczne MWiK Nr RT.405/0414/2016 z dn. 19.07.2016 r. przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ROD „Na Skarpie” 
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WZR/239/2016 z dn. 15.12.2016 r.
5. Kopię mapy zasadniczej – wersja elektroniczna

Oczekiwania inwestora w zakresie uzyskanych efektów rzeczowych w ramach inwestycji:
1. Skanalizowanie wszystkich obiektów na terenie ROD „Na Skarpie” tzn. wszystkich altan – domków działkowych oraz Domu Działkowca z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Likwidacja szamb bezodpływowych ,

3. Doprowadzenie do wszystkich altan oraz Domu Działkowca wody do celów spożywczych z sieci miejskiej,
4. Doprowadzenie do wszystkich działek wewnętrznych wody do podlewania roślin – krany zewnętrzne na terenie.

5. Wykonanie wszelkich dodatkowych prac mających na celu poprawę funkcjonalności 
i bezpieczeństwa na terenie ROD „Na Skarpie”, wynikających z przepisów techniczno-budowlanych..

3.1.2 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1. Ekspertyza techniczna – budowlana
2. Opinia geologiczno-inżynierska
3. Projekt budowlany obejmujący wszystkie wymagane branże 

4. Projekty wykonawcze dla każdej branży jw.
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla każdej branży jw.
6. Przedmiary dla każdej branży jw.
7. Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży jw.
8. Zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestorskich ze szczegółowym podziałem na branże 
9. Ekspertyza techniczna dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej – jeśli będzie wymagana

10. Inwentaryzacja terenu z rozmieszczeniem działek wewnętrznych i usytuowaniem altan – mapa do celów projektowych.
11. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Smoleńskiej, Objazdowej oraz działki nr 1/8 jeśli będzie wymagane.
12. Inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenie robót.

3.1.3 Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmować, w zależności
od rodzaju opracowania:

1) zagospodarowanie terenu, w tym: ewentualną wycinkę zieleni, rozbiórki, utwardzenie terenu, nowe nasadzenia, obiekty małej architektury, niezbędną infrastrukturę techniczną, itp.
2) zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z wymaganą infrastrukturą.
3) zewnętrzną instalację wodociągową dla wody do celów spożywczych z wymaganą infrastrukturą,

4) zewnętrzną instalacje wodociągową dla wody do podlewania z wymaganą infrastrukturą
5) przyłącza kanalizacji sanitarnej,

6) instalację elektryczną w wymaganym zakresie,

7) zabezpieczenie wykopów,
8) zabezpieczenie skarp/uskoków – istniejących tarasów/altan na czas realizacji zadania, ewentualnie projekt wzmocnienia docelowego jeżeli będzie wymagane.
9) rysunki szczegółowe przyjętych rozwiązań np. w zakresie robót zabezpieczająco -  naprawczych  wykopów, ścian oporowych, itp.

10) rysunki rozwinięć i profili dla instalacji zewnętrznych.

11) przedmiary szczegółowe i obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych elementów
i rozwiązań łącznie z dodatkowymi kosztami wszelkich badań i odbiorów.  
12) przy realizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów należy uwzględnić etapowanie inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany podzielić zadanie na etapy, których koszt realizacji ustalony w kosztorysie inwestorskim mieścić się będzie w granicach 
120 000 ÷ 150 000  zł/etap
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, uzgodnień
i pozwoleń, w tym m.in.:

1) uzyskania wymaganych warunków technicznych od gestorów sieci lub uzyskania zmiany  już posiadanych, jeżeli będzie to konieczne.,

2) uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych na podstawie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej – Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  - jeśli będzie wymagane.
3) uzgodnienia opracowanej dokumentacji sieci i przyłączy: wodociągowych i kanalizacji sanitarnej -  z odpowiednimi instytucjami,
4) uzgodnienia z zarządcą drogi opracowanych projektów tymczasowej organizacji ruchu
i odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym ul. Smoleńskiej, Objazdowej – w przypadku wejścia w pas drogowy i działki nr 1/8, jeżeli będzie to wymagane.
5) uzyskanie zgody na dysponowanie przez Inwestora terenem (drogą, działką nr 1/8 i pozostałymi) na cele budowlane, w celu wykonania przyłączy i przejść dla instalacji wodociągowych,
6) uzgodnienie planowanej wycinki drzew z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM w Bydgoszczy.
7) uzgodnienia  dokumentacji na naradzie koordynacyjnej w ZUDP w Bydgoszczy.
8) uzgodnienia dokumentacji pod względem higieniczno - sanitarnym z Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną, jeżeli będzie to konieczne.

9) uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli będzie to konieczne,

10) dokonania innych wymaganych uzgodnień, nie wymienionych powyżej, w tym wynikających np. z warunków technicznych,
11) uzyskania innych wymaganych dokumentów, np. aktualnych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map obrębowych, matryc planów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, aktualizacji lub nowych warunków technicznych, uzgodnień gestorów sieci kolidujących z inwestycją, decyzji o wycince drzew, itp.
12) uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowę/ wykonanie robót budowlanych.
Podane w pkt. 2 uzgodnienia nie stanowią katalogu zamkniętego i nie zwalniają Wykonawcy
 z konieczności uzyskania uzgodnień wynikających z zakresu projektu lub z wymagań prowadzonego postępowania administracyjnego przez Wydział Administracji Budowlanej UM w Bydgoszczy oraz niezbędnych do dokonania odbioru robót budowlanych wykonanych na bazie przedmiotu zamówienia, które należy uzyskać na etapie projektowym.
3.2.  Opis stanu istniejącego

ROD „Na Skarpie zlokalizowany jest na działkach nr 1/10 oraz 16/1 i 16/2. Część ogrodu zlokalizowana na działce nr 1/10 jest oddzielona od pozostałej części działką nr 1/8 stanowiącą drogę wewnętrzną łącząca ul. Nowotoruńską z ul. Smoleńską. Łączna powierzchnia terenu ROD na skarpie wynosi 77 958 m2 (7,8 ha), w tym:

· Działka nr ew. 1/10 – powierzchnia 31 696 m2
· Działka nr ew. 16/1 – powierzchnia 38 747 m2
· Działka nr ew. 16/2 – powierzchnia 7 515 m2
Teren podzielony jest na 200 działek wewnętrznych (użytkowanych przez użytkowników – działkowców) o średniej wielkości 300 m2, zabudowanych altanami o średniej powierzchni 25 m2 każda (z możliwością rozbudowy do 35 m2). Na działkach nr 1/10 zlokalizowane są 83 altany, na działkach nr 16/1 i 16/2 łącznie zlokalizowanych jest 117 altan. Pozostałą powierzchnię terenu zajmuje komunikacja wewnętrzna, w tym alejki ogrodowe o szerokości 3,5 ÷ 4,0 m. Dostęp na teren ROD zapewniają wjazdy z ul. Objazdowej i Smoleńskiej oraz z drogi wewnętrznej – działka nr 1/8.

Teren ROD o powierzchni ca 60 000 m2 (6 ha – 200 działek) zagospodarowany jest  zielenią w postaci: trawników, rabat bylinowych, rabat warzywnych, rabat roślin jednorocznych, krzewów i drzew owocowych oraz krzewów i drzew ozdobnych – indywidualnie na poszczególnych działkach w zależności od upodobań poszczególnych działkowców. Pozostała część ogrodu zajmowana jest przez nieutwardzone alejki i place, na ogół bez szczególnej roślinności. Na terenie ROD występują grunty rolne słabych klas - IV i poniżej.

Teren ROD przedzielony jest działką nr 1/8 stanowiącą nieutwardzoną drogę łączącą ul. Nowotoruńską z ul. Smoleńską. Zabudowę sąsiednią ROD "Na Skarpie" stanowią: hurtownia art. spożywczych, firma kurierska UPS, GDDKiA, inny ogród ROD „Nadzieja” oraz las. W okolicy brak zakładów produkcyjnych mogących być źródłem ścieków przemysłowych, które mogłyby wpływać na prace systemu kanalizacji. Działki w Rodzinnych Ogrodach są przewidziane do wypoczynku i rekreacji, a nie do zapewniania całkowitych potrzeb bytowych działkowców, którzy te cele realizują w miejscach zamieszkania. W trakcie tzw. „sezonu działkowego” zwiększona aktywność występuje w weekendy i miesiące wakacyjne oraz uwarunkowana jest korzystną pogodą. 

3.3. Zalecenia projektowe
Dokumentację należy wykonać w oparciu o:

· decyzję o warunkach zabudowy, 
· decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

· aktualną mapę do celów projektowych, 
· aktualne warunki techniczne od gestorów sieci

· badania podłoża gruntowego z obliczeniami stateczności skarpy, 
· ekspertyzę budowlaną

· obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy technicznej

W dokumentacji projektowo-koszotorysowej należy uwzględnić, oprócz robót podstawowych, roboty wynikające z np.:

1. rozbiórki, 

2. wycinki zieleni, 

3. koszty związane z wywozem i utylizacją np. gruntu, gruzu i innych odpadów,
4. koszty związane z zajęciem i odtworzeniem pasa drogowego ul. Smoleńskiej, Objazdowej i działki nr 1/8

5. koszty związane z zabezpieczeniem/umocnieniem skarp/tarasów/altan,

6. ewentualne koszty związane z czasowym odwadnianiem wykopów,

7. koszty odbiorów przez gestorów sieci,

8. próby szczelności instalacji wod-kan,

9. koszty rozruchów i szkoleń w niezbędnym zakresie 
10. ewentualne koszty wynikające z kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym                            (np. przekładki i zabezpieczenie kolidujących sieci, urządzeń itp.),

11. koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu,

12. wszelkie inne prace wynikające z dokonanych uzgodnień, warunków i pozwoleń.

3.4.  Informacje ogólne

1. Wykonawca po wyborze i zapoznaniu się ze specyfiką terenu, przedstawi na spotkaniu z Inwestorem przyjęte założenia projektowe. Termin spotkania zostanie uzgodniony po wyborze Wykonawcy, lecz nie później niż 45 dni po podpisaniu umowy.

2. Projekt oraz przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie wszystkich branż, przed złożeniem w urzędzie na pozwolenie na budowę, muszą uzyskać akceptację Inwestora. Część uzgodnień będzie można przeprowadzić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dotyczy to również przygotowania i założeń do koncepcji.
3. Dane kontaktowe osób wyznaczonych do uzgodnień ze strony Inwestora zostaną przekazane po wyborze Wykonawcy.

4. Wykonawca po wyborze przekaże Inwestorowi listę osób wyznaczonych do wykonania zamówienia w danych branżach, z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail) 

4. Przedmiot umowy obejmuje:
4.1 Przedmiot umowy – dokumentacja
1. Mapa do celów projektowych, zgodnie z pkt. 3.1.1 ppkt. 1

2. Rozszerzona dokumentacja geologiczno-inżynierska, zgodnie z pkt. 3.1.1 ppkt. 2 
- 6 kpl.
3. Ekspertyza techniczna, zgodnie z pkt. 3.1.1 ppkt. 3




- 6 kpl.

4. Projekt budowlany dla każdej branży






- 6 kpl.

wraz z załącznikami formalno-prawnymi

5. Projekt wykonawczy dla każdej branży jw.





- 6 kpl.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót




- 2 egz.

7. Przedmiar robót (z podziałem na etapy)






- 2 egz.

8. Kosztorys inwestorski (z podziałem na etapy)





- 2 egz.

9. Pozostałe wymagane opracowania np. projekt tymczasowej organizacji 

ruchu ul. Objazdowej, Smoleńskiej, itp.






- 4 kpl

10. Wersja elektroniczna poz. 1 ÷ 4 na płycie CD





- 4 kpl.

11. Wersja elektroniczna poz. 5  ÷ 9 na płycie CD





- 4 kpl.
4.2 Przedmiot umowy – pozostałe wymagania 
1. Przedmiot umowy obejmuje uzyskanie:

1) wypisów z rejestru gruntów, map obrębowych, matryc planów sytuacyjno- wysokościowych i innych niezbędnych dokumentów.

2) wszystkich niezbędnych opracowań, opinii, warunków technicznych, uzgodnień (w tym rzeczoznawców), pozwoleń, postanowień i decyzji.
2. Poniesienie innych kosztów czynności formalnych i prawnych nie wymienione powyżej.

3. Podana w pkt. 4.1 ilość egzemplarzy dokumentacji i opracowań określa ilość, jaką wymaga i otrzyma Inwestor i nie obejmuje egzemplarzy, jakie Wykonawca musi pozostawić do uzgodnienia lub w urzędzie (np. dodatkowe 2 egz. projektu budowlanego).

4. Projekty powinny posiadać wszystkie wymagane, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i decyzje. Ponadto dokumentacja projektowa musi posiadać uzgodnienia w zakresie przepisów: 
1) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

2) zarządcy drogi.

5. Dla projektu należy uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych.

1) Zamawiający zakłada objęcie wszystkich przewidzianych dla zadania  robót jedną decyzją o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych

2) W przypadku oddzielnej realizacji przyłączy w dacie dostarczenia do Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć oświadczenie organu – WAB UM w Bydgoszczy o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych polegających na wykonaniu przedmiotowych przyłączy. 

3) O zamiarze wyłączenia przyłączy z projektu budowlanego składanego na pozwolenie na budowę, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inwestora i uzyskać jego zgodę przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

4.3 Terminy

1. Wykonanie i uzgodnienie z Inwestorem koncepcji, zagospodarowania terenu, przyjętych założeń projektowych w zakresie instalacji, itp. – do 45 dni od daty podpisania umowy.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy termin może zostać wydłużony np. do czasu wykonania ekspertyzy geologicznej, stanowiącej podstawę do założeń koncepcyjnych.

2. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentacji określonej w rozdz.. 4.1 pkt. 1  ÷  4  i pkt. 10  (wraz z wersją elektroniczną) z wymaganymi uzgodnieniami wraz z potwierdzonym przez odpowiedni organ wnioskiem o pozwolenie na budowę –  w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Wykonanie i dostarczenie kompletu dokumentacji określonej w rozdz.  4.1 pkt. 5  ÷  9  i pkt. 11 wraz z uzyskaną decyzją o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz oświadczeniem organu wg. rozdz.. 4.2 pkt .5 ppkt.2 oraz wszystkimi, kompletnymi uzgodnieniami –  w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Przekroczenie terminów podanych w pkt. 2 i 3, będzie podstawą naliczenia kar umownych liczonych od wartości zadania brutto w wysokość 0,3 % za każdy dzień zwłoki.

5.  Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien obejmować: koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznie z opłatami związanymi z uzyskaniem wszystkich niezbędnych postanowień, decyzji, warunków, uzgodnień, a także wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, map obrębowych, matryc planów sytuacyjno-wysokościowych, kosztem przeprowadzenia inwentaryzacji, pomiarów i badań, wykonania ekspertyz oraz kosztem innych czynności formalno-prawnych niż wymienione powyżej. 
6. Koszt nadzoru autorskiego
Koszt nadzoru autorskiego winien obejmować koszt pobytu jednego projektanta łącznie z kosztami dojazdu – liczone za 1 pobyt x ilość pobytów. Zamawiający przewiduje 5 pobytów w ramach nadzoru autorskiego. 
7. Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej w formacie:

a) dokumentacja projektowa całość w formacie PDF i dodatkowo część graficzna DWG (zapis max AutoCad 2007),
b) dokumentacja kosztorysowa w formacie  PDF i dodatkowo wersja edytowalna ATH

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w formacie PDF.
2. Kosztorys inwestorski powinien być wykonany w okresie ostatnich 30 dni przed przekazaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie KNNR z uwzględnieniem aktualnych cenników Sekocenbud oraz dla elementów indywidualnych według ustalonych cen rynkowych .

3. Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia powinny być, co najmniej na poziomie klasy średniej.. Materiały należy opisać za pomocą parametrów technicznych, pozwalających na ustalenie klasy średniej materiału. Inwestor dopuszcza podanie nazwy własnej producenta jedynie jako przykład, z zastrzeżeniem „lub równoważne”
4. Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia legitymującymi się uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń wynikającymi z zakresu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w specjalności:

5. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski – na żądanie Inwestora lub właściwego organu.
8. Wynagrodzenie

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami, wystawionymi przez Wykonawcę: 

1) 
po przekazaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w rozdz.  4.1 pkt. 1  ÷  4  i pkt. 10   - łącznie   z potwierdzonym we właściwym urzędzie wnioskiem o pozwolenie na budowę,   – w wysokości 40% kwoty ryczałtowej brutto za opracowanie dokumentacji 

2) po przekazaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w rozdz.  4.1 pkt. 5  ÷  9  i pkt. 11, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę i ewentualnym oświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – w wysokości 60% kwoty ryczałtowej brutto za opracowanie dokumentacji.

3) za pełnienie nadzoru autorskiego,
9. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia – w wersji elektronicznej
1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 63/2017 z dn. 30.03.2017 r. dla działek nr 1/10, 16/1 i 16/2

2. Decyzja o warunkach zabudowy nr 81/2017 z dn. 26.04.2017 r. dla działki nr 1/8

3. Warunki techniczne MWiK Nr RT.405/0414/2016 z dn. 19.07.2016 r. przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ROD „Na Skarpie” 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WZR/239/2016 z dn. 15.12.2016 r.

5. Kopia mapy zasadniczej 
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